

公表の期間

令和6年10月30日から

令和7年10月30日まで

別記第2号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(一般競争入札)

契約の名称 開発6号線道路舗装補修工事  
 履行場所 聖籠町 東港7丁目 地内  
 履行期間 令和7年3月21日まで

|               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 予定価格          | 29,601,000円 | 制限価格          | 25,160,850円 |
| 入札書比較<br>予定価格 | 26,910,000円 | 入札書比較<br>制限価格 | 22,873,500円 |

| 入札          | 再入札   |       | 記事          | 入札者           |
|-------------|-------|-------|-------------|---------------|
|             | 第1回入札 | 第2回入札 |             |               |
| 22,975,000円 | 円     | 円     |             | (株)レックス新発田営業所 |
| 22,907,500円 | 円     | 円     | くじによる<br>落札 | フジマ舗道(株)      |
| 22,907,500円 | 円     | 円     |             | (株)水倉組新発田営業所  |
| 22,907,500円 | 円     | 円     |             | (株)下越道路       |
| 22,907,500円 | 円     | 円     |             | 本間道路(株)下越営業所  |
| 22,907,500円 | 円     | 円     |             | 福田道路(株)新発田営業所 |
| 24,114,500円 | 円     | 円     |             | (株)加賀田組下越営業所  |
| 22,933,000円 | 円     | 円     |             | (株)八千代ワークス    |
| 以下余白        |       |       |             |               |

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 令和6年10月15日 午前9時30分から

|              |
|--------------|
| 上記入札者を指名した理由 |
| -            |

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決した場合における当該落札者とした理由

|   |
|---|
| - |
|---|

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 開発6号線道路舗装補修工事

履行場所 聖籠町 東港7丁目 地内

種 別 舗装工事

契約の概要 L=630m W=8.0m  
路面切削工 5080㎡ 表層工 5080㎡  
クラック補修工 693m 区画線設置 1580m

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市島潟4197番地3  
商号又は名称 フジマ舗道(株)

履行期間 (自) 令和6年10月30日  
(至) 令和7年3月21日

契約金額 25,198,250円

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

契約の名称 開発6号線道路舗装補修工事  
履行場所 聖籠町 東港7丁目 地内  
種 別 舗装工事  
契約の概要 L=630m W=8.0m  
路面切削工 5080㎡ 表層工 5080㎡  
クラック補修工 693m 区画線設置 1580m

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市島潟4197番地3  
商号又は名称 フジマ舗道(株)  
履行期間 (自) 令和6年10月30日  
(至) 令和7年3月21日

契約金額

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 変更前の契約金額 |   | 25,198,250円 |
| 変更金額     | 増 | 655,050円    |
| 変更後の契約金額 |   | 25,853,300円 |

変更理由 路面切削 510㎡減 表層工 270㎡減  
クラック補修工 505m増 区画線設置工 100m減  
「週休二日取得モデル工事(現場閉所型)」達成に伴う請負額の変更