

公表の期間

令和6年9月13日から

令和7年9月13日まで

別記第2号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(一般競争入札)

契約の名称 蓮漣旧笹山江線道路改良工事
履行場所 聖籠町大字 蓮漣 地内
履行期間 令和7年3月12日まで

予定価格	26,774,000円	制限価格	22,757,900円
入札書比較 予定価格	24,340,000円	入札書比較 制限価格	20,689,000円

入札	再入札		記事	入札者
	第1回入札	第2回入札		
23,800,000円	円	円		(株)北伸建設
23,350,000円	円	円		(有)樋口建設
23,200,000円	円	円	落札	曾根建(株)
23,600,000円	円	円		(株)聖籠第一設備
以下余白				

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 令和6年8月28日

午前9時50分から

上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由

-

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

-

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 蓮潟旧笹山江線道路改良工事

履行場所 聖籠町大字 蓮潟 地内

種 別 土木一式工事

契約の概要 L=148m W=12m
土工1式 側溝工 L=277m
路盤工 1565㎡ 縁石工 122m

契約の相手方

住 所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492番地
商号又は名称 曾根建株

履行期間 (自) 令和6年9月4日
(至) 令和7年3月12日

契約金額 25,520,000円

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

契約の名称 蓮潟旧笹山江線道路改良工事
履行場所 聖籠町大字 蓮潟 地内
種 別 土木一式工事
契約の概要 L=148m W=12m
土工1式 側溝工 L=277m
路盤工 1565㎡ 縁石工 122m

契約の相手方

住 所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492番地
商号又は名称 曾根建株

履行期間 (自) 令和6年9月4日
(至) 令和7年3月12日

契約金額

変更前の契約金額		25,520,000円
変更金額	増	1,120,900円
変更後の契約金額		26,640,900円

変更理由 側溝工 35m増 路盤工 15㎡増 縁石工 18m増
「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」達成に伴う請負額の変更