

公表の期間

令和7年2月13日から

令和8年2月13日まで

別記第3号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(指名競争入札)

契約の名称 蓮漚新田別行線道路舗装補修工事
 履行場所 聖籠町 東港6丁目 地内
 履行期間 令和7年3月24日まで

予定価格	2,959,000円	制限価格	円
入札書比較 予定価格	2,690,000円	入札書比較 制限価格	円

入札	再入札		記事	入札者
	第1回入札	第2回入札		
円	円	円	辞退	鹿島道路(株)北陸支店
2,690,000円	円	円		北越ロードサービス(株)新発田支店
2,690,000円	円	円		(株)加賀田組下越営業所
2,150,000円	円	円		福田道路(株)新発田営業所
2,100,000円	円	円	落札	丸運建設(株)下越営業所
以下余白				

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 令和7年2月6日 午前9時30分

上記入札者を指名した理由
聖籠町建設工事指名業者選定要綱第5条第1項適用

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決した場合における当該落札者とした理由
-

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 蓮漉新田別行線道路舗装補修工事

履行場所 聖籠町 東港6丁目 地内

種 別 舗装工事

契約の概要 L=40.0m W=5.40m
舗装打換え工 216㎡

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市中田町3-1300-1
商号又は名称 丸運建設(株)下越営業所

履行期間 (自) 令和7年2月10日

(至) 令和7年3月24日

契約金額 2,310,000円

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

契約の名称 蓮漚新田別行線道路舗装補修工事

履行場所 聖籠町 東港6丁目 地内

種 別 舗装工事

契約の概要 L=40.0m W=5.40m
舗装打換え工 216㎡

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市中田町3-1300-1
商号又は名称 丸運建設(株)下越営業所

履行期間 (自) 令和7年2月10日

(至) 令和7年3月24日

契約金額

変更前の契約金額		2,310,000円
変更金額	増	437,800円
変更後の契約金額		2,747,800円

変更理由 L=40.0m→L=70.0m 30m増
舗装打替え工 216㎡→378㎡ 162㎡増