

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 ふるさと整備課

- ① 一般競争入札
- 2 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	(単価契約) 小規模道路舗装補修工事	町内一円	約330日	ほ装工事	執行見込み面積・オーバーレイ(20~50㎡)約50㎡・オーバーレイ(51~100㎡以下)約200㎡・打換え(1層施工20~50㎡)約60㎡	第1四半期
2	位守町1号線道路舗装補修工事	位守町地内	約95日	ほ装工事	舗装打換え L=100m W=3.0m	第1四半期
3	道路区画線設置工事(その1)	町内一円	約85日	土木一式工事	区画線設置 L=8920m	第1四半期
4	道路区画線設置工事(その2)	町内一円	約85日	土木一式工事	区画線設置 L=8790m	第1四半期
5	東港線8号線修繕設計業務委託	藤寄地内	約120日	設計	橋梁修繕設計 N=1橋	第1四半期
6	蓮瀉山下山ノ口線道路側溝工事	蓮瀉地内	約165日	土木一式工事	道路側溝 L=360m	第1四半期
7	別條1号線道路改良工事	別條地内	約165日	土木一式工事	道路工 L=96m W=8.5m	第1四半期
8	寺島網代浜線(寺島2-1工区)道路改良工事	諏訪山地内	約165日	土木一式工事	道路工 L=120m W=10.0m	第2四半期
9	開発6号線道路舗装補修工事	東港7丁目地内	約84日	ほ装工事	切削オーバーレイ L=260m W=7.7m	第2四半期
10	網代浜加治川線(2工区)道路舗装補修工事	次第浜地内	約77日	ほ装工事	切削オーバーレイ L=480m W=7.7m	第2四半期
11	東新橋修繕工事	網代浜地内	約110日	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	第2四半期
12	別條1号線道路舗装工事	別條地内	約68日	ほ装工事	アスファルト舗装 L=96m W=8.5m	第2四半期

・指名から一般に修正
 ・指名から一般に修正
 ・指名から一般に修正

13	寺島網代浜線(寺島 2-1工区)道路舗 装工事	諏訪山地内	約68日	ほ装工事	アスファルト舗装 L=120m W=10.0m	第3四半期
----	-------------------------------	-------	------	------	----------------------------	-------

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 ふるさと整備課

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	蓮潟山下山ノ口線 道路側溝工事	蓮潟地内	約165日	土木一式 工事	道路側溝 L=360m	第1四半期
2	東港7丁目3号線道路側溝修繕工事	東港7丁目地内	約130日	土木一式 工事	道路側溝工 L=80m	第1四半期
3	網代浜居浦浜山線消雪井戸設置工事	網代浜地内	約210日	さく井工事	消雪パイプ (さく井工1基)	第1四半期
4	別條1号線道路改良 工事	別條地内	約165日	土木一式 工事	道路工 L=96m W=8.5m	第1四半期
5	寺島網代浜線(寺島～山倉2工区)路線測量業務委託	諏訪山地内	約90日	測量	路線測量業 L=660m W=10.0m	第1四半期
6	次第浜網代浜線(3工区)用地測量業務委託	網代浜地内	約90日	測量	用地測量 L=120m W=9.2m	第1四半期
7	東山団地照明LED化工事	二本松地内	約240日	電気工事	照明器具取替え (共用部のみ) 137台	第1四半期
8	道路反射鏡設置工事	町内一円	約85日	土木一式 工事	道路反射鏡設置 N=4基	第2四半期
9	寺島網代浜線(寺島2-1工区)道路改良 工事	諏訪山地内	約165日	土木一式 工事	道路工 L=120m W=10.0m	第2四半期
10	次第浜網代浜線(3工区)物件調査業務委託	網代浜地内	約90日	調査	物件調査 L=120m 9.2m	第2四半期

・指名から
一般に修正

・指名から
一般に修正

・指名から
一般に修正

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 ふるさと整備課

- 1 一般競争入札
- 2 指名競争入札
- ③ 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	地積調査業務委託	亀塚地内	約300日	測量	調査面積 A=0.08km ²	第1四半期
2	藤寄地区宮前樋管 工事設計書作成業務委託	藤寄地内	約90日	設計	設計書作成 N=1式	第2四半期
3	東港線8号橋修繕工 事設計書作成業務委託	藤寄地内	約90日	設計	設計書作成 N=1式	第2四半期
4	道路台帳整備作業 委託	町内一円	約240日	測量	約30路線	第2四半期

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 子ども教育課

- ① 一般競争入札
- 2 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	屋内遊び場整備工事(建築工事)	旧蓮野地区 多目的屋内 運動場	約300日	建築一式 工事	建物改修工事、遊具設置 工事	第1四半期
2	屋内遊び場整備工事(電気設備工事)	旧蓮野地区 多目的屋内 運動場	約300日	電気工事	受変電設備、幹線設備等	第1四半期
3	屋内遊び場整備工事(機械設備工事)	旧蓮野地区 多目的屋内 運動場	約300日	管工事	給排水設備、空調機器設 備等	第1四半期
4	屋内遊び場整備工事(外構工事)	旧蓮野地区 多目的屋内 運動場	約180日	土木工事	アスファルト舗装等	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 子ども教育課

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	聖籠中学校2階換気塔窓修繕工事	聖籠町立 聖籠中学校	約90日	建築一式 工事	換気窓修繕工事	第1四半期
2	聖籠中学校移動式空調用電気設備工事	聖籠町立 聖籠中学校	約90日	電気工事	200W電源 10か所新設	第1四半期
3	聖籠中学校防災監視盤更新工事	聖籠町立 聖籠中学校	約90日	消防施設 工事	防災監視盤 (GR型受信機) 1台の交換	第1四半期
4	聖籠中学校キュービクル内部機器改修工事	聖籠町立 聖籠中学校	約300日	電気工事	高圧受電設備内部機器更新	第1四半期
5	聖籠中学校第8柱～QB間高圧ケーブル更新工事	聖籠町立 聖籠中学校	約300日	電気工事	高圧ケーブル (6kV) 更新 112m	第1四半期

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
- 2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 上下水道課

- ① 一般競争入札
- 2 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	高区1号配水ポンプ 分解修繕	聖籠町上水道配水場管理棟	約300日	水道施設 工事	配水ポンプ 1台	第1四半期
2	高区1号配水ポンプ 電動機取替工事	聖籠町上水道配水場管理棟	約300日	水道施設 工事	配水ポンプ 1台	第1四半期
3	藤寄G工区配水管布 設替工事	藤寄地内	約310日	管工事	配水管工 約414m	第1四半期
4	藤寄地区宮前樋管 工事に伴う下水道 管移設工事詳細設 計業務委託	藤寄地内	約90日	設計	管渠工 L=48m	第1四半期
5	正庵地区管路更新 詳細設計業務委託	二本松地内	約120日	設計	配水管 L=1730m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 上下水道課

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	上水道配水場管理棟照明設備改修工事	聖籠町上水道配水場管理棟	約180日	電気工事	照明設備 137台	第1四半期
2	杉谷内第4マンホールポンプ場制御盤取替工事	東港七丁目地内	約180日	機械器具設置工事	マンホールポンプ場制御盤 1台	第1四半期
3	杉谷内第5マンホールポンプ場制御盤取替工事	東港三丁目地内	約180日	機械器具設置工事	マンホールポンプ場制御盤 1台	第1四半期
4	杉谷内第6マンホールポンプ場制御盤取替工事	蓮瀉地内	約180日	機械器具設置工事	マンホールポンプ場制御盤 1台	第1四半期

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
- 2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 総務課

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	山諏訪山公会堂敷 地地盤改良工事	諏訪山地内	約60日	土木一式 工事	薬液注入工 N=18本	第3四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	スポアイランド聖籠気中開閉器等更新工事	スポアイランド聖籠	約120日	電気工事	PAS(期中開閉器)更新 7.2kV 200A 高圧ケーブル更新 6kVC VT(EE) 38mm ² 40m	第1四半期
2	山倉地区多目的屋内運動場 小体育室空調設備更新工事	山倉地区多目的屋内運動場	約120日	電気工事	壁掛型空調機 3馬力SZR A80BYT同等 3台 3相200V 冷房能力 7.1 KW・暖房能力8.0KW	第1四半期
3	町民会館 体育館 外壁パネル修繕工事	町民会館	約180日 約120日	建築一式 工事	・外壁パネル修繕 コーキング撤去・新規パネルビス止め 496m ・雨樋防水 2箇所	第1四半期 第2四半期
4	町民会館前駐車場 ポンプ、揚水管取替修繕	町民会館	約120日	管工事	深井戸水中ポンプ 1台 揚水管 20m	第2四半期

・工期変更
・発注時期変更

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 保健福祉課

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	ざぶーん館日帰り棟給湯配管更新工事	諏訪山地内	約120日	管工事	給湯配管更新一式	第1四半期 第2四半期
2	ざぶーん館日帰り棟サウナ改修工事	諏訪山地内	約120日	建築一式工事	サウナ設備改修 2室	第1四半期 第2四半期

・発注時期
変更

・発注時期
変更

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和8年度発注見通し一覧表

担当課名 保健福祉課

- 1 一般競争入札
- 2 指名競争入札
- ③ 随意契約

令和8年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	ざぶーん館源泉湯ポンプ修繕	諏訪山地内	約90日	さく井工事	源泉ポンプ一式	第1四半期

- (注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
- 2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。