
設 計 図 書 内 容 質 問 事 項 回 答 書 

 

 

１ 公告番号      令和８年４月 27日 聖籠町公告第 23号 

２ 工事等名      屋内遊び場整備工事(建築工事) 

３ 入札日時      令和８年５月 21日 午前９時 30分 

４ 質問事項の回答は、下記のとおりです。 

 

                            記 

 

 質 問 内 容 回 答 

１ 

 

設計書、直接工事費内訳書2土工事にて 

発生土残土処分が必要かと思われますが項目がありません。発

生土残土処分の方法とその回答により設計書項目に追加記載し

てもよいのか、または契約後に変更協議の対象となるのかご指示

願います。 

 

発生残土は町ストックヤード（聖籠町大字次第浜地内）に運搬す

ることになりますので、処分に関する費用は計上しておりません。 

２ 

 

設計図A-05 特記仕様書4 7塗装改修工事にて 

対候性塗料塗り（DP）上塗り塗料 1級 2級 3級のどれか記載が

ありません。2 級（ｼﾘｺｰﾝ樹脂塗料）と考えてよいでしょうか。ご指

示願います。 

 

金属面は 1級(ふっ素樹脂塗料)、RC面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面はB

種(アクリルシリコン樹脂塗料)としてください。 



３ 

 

中東情勢の緊迫化による建設資材調達遅延と費用上昇について

現在、中東情勢の緊迫化の影響から各種原材料の調達が不安定

な状況となっており主要建材の大幅値上げや出荷制限が発生し

建設資材の調達遅延と費用上昇が続いております。 

やむを得ない仕上材の変更、単価・費用の増減、工事遅延・延長

等が予想されますので契約後、変更協議をお願いいたします。 

 

協議の内容に基づき、その都度協議するものとします。 

４ 

 

中東情勢の緊迫化及びその他の影響により資材供不足・資材単

価の値上がりの可能性があります。今後の情勢によっては工期調

整やVE検討を踏まえた変更協議をお願い致します。 

 

上記同様です。 

 


