

入札延期について

令和 8 年4月27日付け、聖籠町公告第24号にて公告を行った制限付き一般競争入札について、下記のとおり入札を延期するため、聖籠町財務規則第171条の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和8年5月1日

聖籠町長 西 脇 道 夫

記

1 工事名

屋内遊び場整備工事(電気設備工事)

2 入札延期理由

物価等の大幅な変動並びに公告期間中の大型連休により、積算を含め入札手続きに必要な期間が確保されない恐れがあるため

3 入札延期日時

令和8年5月21日 午前 10 時 00分

4 その他の変更点

(1)入札申込締切 令和8年5月 20 日 正午まで (当初公告:令和8年5月 12 日 正午まで)

(2)質問締切 令和8年5月14日 正午まで (当初公告:令和8年5月8日 正午まで)

(3)質問回答 令和8年5月15日 正午まで (当初公告:令和8年5月 11 日 正午まで)

以上