
 

（別紙１） 

週休２日適用工事(発注者指定方式（完全週休２日（土日））)特記仕様書 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する聖籠町「週休２日

適用工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日）））」である。 

 

受注者は『聖籠町「週休２日適用工事（営繕工事）」試行実施要領』に基づき、工事着

手前に、完全週休２日（土日）の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工

事の場合は「現場急速の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認

を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等

が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

完全週休２日（土日）の達成を前提に補正係数 1.02により労務費（予定価格のもとと

なる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労

務費）を補正し、また、補正係数 1.01により現場管理費を補正して予定価格を作成して

いる。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）を達成し

ない場合は、補正係数を 1.00に変更し現場管理費を補正することで請負代金額のうち補

正分を減額変更する。また、月単位の週休２日を達成しない場合は、補正係数を 1.00に

変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を減額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

試行実施要領は、聖籠町ホームページから入手できる。 

(https://www.town.seiro.niigata.jp/1/3/2/3//363.html) 
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（別紙２） 

週休２日適用工事(発注者指定方式（通期）)特記仕様書 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する聖籠町「週休２日

適用工事（発注者指定方式（通期）」である。 

 

受注者は『聖籠町「週休２日適用工事（営繕工事）」試行実施要領』に基づき、「完全

週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」の取り組みの希望の

有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。 

 

受注者は、工事着手前に、希望した週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予定

日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成

し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工

程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

通期の週休２日の達成を前提に補正係数 1.00により労務費（予定価格のもととなる工

事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）

を補正し、また、補正係数 1.00 により現場管理費を補正して予定価格を作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、希望した上で完全週休２日（土

日）を達成した場合は、補正係数を 1.01に変更し現場管理費を補正することで請負代金

額のうち補正分を増額変更する、また、希望した上で完全週休２日（土日）を達成した場

合は、補正係数を 1.02に変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を

増額変更する。 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

試行実施要領は、聖籠町ホームページから入手できる。 

(https://www.town.seiro.niigata.jp/1/3/2/3//363.html) 
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