

公表の期間

令和6年8月6日から

令和7年8月6日まで

別記第2号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(一般競争入札)

契約の名称 中の橋三賀線(1工区)道路改良工事
履行場所 聖籠町大字 三賀 地内 外
履行期間 令和7年2月24日まで

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 予定価格 | 33,682,000円 | 制限価格 | 28,629,700円 |
| 入札書比較 予定価格 | 30,620,000円 | 入札書比較 制限価格 | 26,027,000円 |

| 入札 | 再入札 | | 記事 | 入札者 |
|-------------|-------|-------|----|-----------|
| | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 29,500,000円 | 円 | 円 | | (株)聖籠第一設備 |
| 29,300,000円 | 円 | 円 | 落札 | (株)北伸建設 |
| 30,000,000円 | 円 | 円 | | (有)樋口建設 |
| 29,700,000円 | 円 | 円 | | 曾根建(株) |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 令和6年7月22日

午前9時50分から

上記入札者を指名した理由

-

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決した場合における当該落札者とした理由

-

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 中の橋三賀線(1工区)道路改良工事

履行場所 聖籠町大字 三賀 地内 外

種 別 土木一式工事

契約の概要 L=370m W=12.1m
土工 1式 擁壁工 79m
排水構造物工 128m 路盤工 1354㎡
縁石工 31m 防護柵工 350m

契約の相手方

住 所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港七丁目5989番地16
商号又は名称 (株)北伸建設

履行期間 (自) 令和6年7月30日

(至) 令和7年2月24日

契約金額 32,230,000円

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

契約の名称 中の橋三賀線(1工区)道路改良工事

履行場所 聖籠町大字 三賀 地内 外

種 別 土木一式工事

契約の概要 L=370m W=12.1m
土工 1式 擁壁工 79m
排水構造物工 128m 路盤工 1354㎡
縁石工 31m 防護柵工 350m

契約の相手方

住 所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港七丁目5989番地16
商号又は名称 (株)北伸建設

履行期間 (自) 令和6年7月30日

(至) 令和7年2月24日

契約金額

| | | |
|----------|---|-------------|
| 変更前の契約金額 | | 32,230,000円 |
| 変更金額 | 増 | 1,115,400円 |
| 変更後の契約金額 | | 33,345,400円 |

変更理由

- ・数量変更
縁石工 23m減 防護柵工 9m減
簡易ゲート 1基増 鋼製差し戸式ゲート 1基増
- ・「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」達成に伴う
請負額の変更