

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	蓮瀉金清水線交差点道路改良工事	東港七丁目地内	約200日	土木一式	道路工 約140m 幅員12.5m	第1四半期
2	山大夫二本松線外3路線消雪井戸設置工事	二本松地内	約90日	さく井工事	消雪パイプ(削井工) 1基	第2四半期
3	山大夫二本松線外3路線消雪パイプ設置工事	二本松地内	約90日	土木一式	消雪パイプ新設工 約650m	第2四半期
4	宮前橋修繕工事	藤寄地内	約180日	土木一式	道路構造物延長 約30m	第2四半期
5	蓮瀉金清水線道路改良工事(その1)	蓮瀉地内	約200日	土木一式	道路工 約40m 幅員12.5m	第2四半期
6	蓮瀉金清水線道路改良工事(その2)	蓮瀉地内	約200日	土木一式	道路工 約100m 幅員12.5m	第2四半期
7	寺島網代浜線(苔沼)道路改良工事(その1)	諏訪山地内	約200日	土木一式	道路工 約150m 幅員10.5m	第2四半期
8	寺島網代浜線(苔沼)道路改良工事(その2)	諏訪山地内	約200日	土木一式	道路工 約208m 幅員10.5m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	二本松樋口線道路側溝工事	二本松地内	約85日	土木一式	排水工 約276m	第1四半期
2	大夫興野浦山線標識設置工事	藤寄地内	約120日	土木一式	標識工 1基	第1四半期
3	道路区画線設置工事	町内一円	約100日	土木一式	区画線工 約7,000m	第1四半期
4	藤寄3号線道路改良工事	諏訪山地内	約200日	土木一式	道路工 約126m 幅員6.0m	第1四半期
5	弁天瀉風致公園柵設置工事	蓮野地内	約90日	造園工事	防護柵工 L=136m	第1四半期
6	寺島網代浜線(苔沼)道路舗装工事	諏訪山地内	約105日	舗装工事	アスファルト 舗装 約900㎡	第3四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 保健福祉課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	ぎぶーン館宿泊棟 空調設備改修工事	諏訪山地内	約90日	管工事	冷暖房機器設 備	第2四半期
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

- 1 一般競争入札
- ② 指名競争入札
- 3 随意契約

担当課名 長寿支援課
令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	聖海荘屋根等改修工事	次第浜地内(聖海荘)	約90日	建築一式	・瓦屋根塗装改修一式 1,798㎡ ・玄関車寄せ屋根改修一式 ・機械室扉及び周辺部外壁改修一式	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。
2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 子ども教育課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	山倉小学校視聴覚室エアコン設置工事	山倉小学校	約30日	管工事	空調設備工事一式	第1四半期
2	蓮野小学校職員室・校長室エアコン更新工事	蓮野小学校	約30日	管工事	空調設備工事一式	第1四半期
3	学校給食共同調理場蒸気ボイラ入替工事	学校給食共同調理場	約60日	機械器具設置工事	蒸気ボイラN=2基の入替工事一式	第1四半期
4	幼稚園教室等床改修工事	せいろう幼稚園	約90日	内装仕上工事	教室等8室の床改修	第1四半期
5	炊飯設備入替工事	学校給食共同調理場	約90日	機械器具設置工事	反転飯缶盛付機等の入替工事	第1四半期
6	通学路防犯カメラ設置工事	聖籠町内一円	約90日	電気工事	防犯カメラN=9台の既設柱への設置及び申請一式	第2四半期
7	亀代小学校ガス管更新工事	亀代小学校	約90日	管工事	校舎内部を含めた全てのガス管を更新するもの	第2四半期
8	亀代小学校放送設備更新工事	亀代小学校	約30日	電気工事	放送設備一式の更新	第2四半期
9	中学校外壁改修工事	聖籠中学校	約30日	大工工事	外壁の小幅木の取替改修等	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

3 随意契約

担当課名 社会教育課

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	町民会館自動火災 報知設備更新工事 (事務室棟)	町民会館	約90日	消防施 設工事	自動火災報知 設備設置 ・受信機 正副 1台 ・感知器 74台 ほか	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	低区配水ポンプ修繕	蓮野地内	約240日	電気工事・管工事	低区配水ポンプ 1基	第1四半期
2	藤寄地内(A工区)配水管布設替工事	藤寄地内	約240日	管工事 ↓ 土木一式	φ150 147.2m	第1四半期
3	藤寄地内(B工区)配水管布設替工事	藤寄地内	約240日	管工事 ↓ 土木一式	φ150 174.0m	第1四半期
4	水管橋FRP防食工事	藤寄地内	約45日	管工事	SGP-VB φ50 直管部29.7m 架台部11箇所	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 保健福祉課

③ 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	ぎぶーン館源泉送湯管スケール除去工事	諏訪山地内	約90日	管工事	仮設管設置工 薬品循環洗浄工	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	山大夫2号線道路側溝詳細設計業務委託	大夫地内	約90日	設計	設計側溝 L=200m	第1四半期
2	山諏訪山木の株線外1路線消雪施設設計業務委託	諏訪山地内	約90日	設計	設計消雪パイプ L=560m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和4年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和4年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	ストックマネジメント実施方針見直し業務委託	町内一円	約210日	設計	ストックマネジメント実施方針見直し業務一式	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

