

公表の期間

令和5年6月16日から

令和6年6月16日まで

別記第2号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(一般競争入札)

契約の名称 **寺島網代浜線(苔沼)道路改良工事**  
履行場所 **聖籠町大字 諏訪山 地内**  
履行期間 **令和5年11月27日まで**

|               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 予定価格          | 23,430,000円 | 制限価格          | 19,915,500円 |
| 入札書比較<br>予定価格 | 21,300,000円 | 入札書比較<br>制限価格 | 18,105,000円 |

| 入札          | 再入札   |       | 記事 | 入札者         |
|-------------|-------|-------|----|-------------|
|             | 第1回入札 | 第2回入札 |    |             |
| 20,800,000円 | 円     | 円     |    | (有)樋口建設     |
| 20,500,000円 | 円     | 円     |    | 曾根建(株)      |
| 20,300,000円 | 円     | 円     |    | (株)岩村組聖籠支店  |
| 20,200,000円 | 円     | 円     | 落札 | (株)北伸建設     |
| 21,000,000円 | 円     | 円     |    | (株)聖籠第一設備   |
| 21,000,000円 | 円     | 円     |    | 高橋土建(株)聖籠支店 |
| 以下余白        |       |       |    |             |
|             |       |       |    |             |

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 **令和5年5月23日**

**午前9時30分から**

上記入札者を指名した理由

-

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決した場合における当該落札者とした理由

-

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 **寺島網代浜線（苔沼）道路改良工事**

履行場所 **聖籠町大字 諏訪山 地内**

種 別 **土木一式工事**

契約の概要 **L=140m W=10.5m**  
**土工 1式 縁石工 153m**  
**側溝工 285m 路盤工 1289㎡**  
**集水柵工 3基**

契約の相手方

住 所 **新潟県北蒲原郡聖籠町東港七丁目5989番地16**  
商号又は名称 **(株)北伸建設**

履行期間 (自) **令和5年6月1日**

(至) **令和5年11月27日**

契約金額 **22,220,000円**

別記第6号様式(第4条関係)

変 更 契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 **寺島網代浜線（苔沼）道路改良工事**

履行場所 **聖籠町大字 諏訪山 地内**

種 別 **土木一式工事**

契約の概要 **L=140m W=10.5m**  
**土工 1式 縁石工 153m**  
**側溝工 285m 路盤工 1289㎡**  
**集水柵工 3基**

契約の相手方

住 所 **新潟県北蒲原郡聖籠町東港七丁目5989番地16**  
商号又は名称 **(株)北伸建設**

履行期間 (自) **令和5年6月1日**

(至) **令和5年11月27日**

契約金額

|          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| 変更前の契約金額 |          | 22,220,000円 |
| 変更金額     | <b>増</b> | 5,152,400円  |
| 変更後の契約金額 |          | 27,372,400円 |

変更理由 **側溝工 57m増 集水柵工 2基増 縁石工 13m増**  
**路盤工 241㎡増 舗装工 219㎡増**