

令和5年4月24日から
令和6年4月24日まで

別記第3号様式(第4条関係)

入札公表兼結果調書(指名競争入札)

工事名 蓮野苔沼線舗装補修工事
工事場所 聖籠町大字 蓮野 地内
工事期間 令和5年7月5日まで

予定価格	11,033,000円	制限価格	9,378,050円
入札書比較 予定価格	10,030,000円	入札書比較 制限価格	8,525,500円

入札	再入札		記事	入札者
	第1回入札	第2回入札		
9,400,000円	円	円		本間道路(株) 下越営業所
8,712,500円	円	円		日本道路(株) 新潟営業所
8,559,500円	円	円		フジマ舗道(株)
10,020,000円	円	円		東亜道路工業(株) 下越営業所
8,500,000円	円	円	失格	(株)水倉組 新発田営業所
8,525,500円	円	円	落札	(株)下越道路
以下余白				

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札日時 令和5年4月18日 午前10時30分

上記入札者を指名した理由
聖籠町建設工事指名業者選定要綱第5条第1項適用

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決した場合における当該落札者とした理由
—

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

工事番号

工 事 名 蓮野苔沼線舗装補修工事

工事場所 聖籠町大字 蓮野 地内

種 別 舗装工事

工事の概要 L=270m W=6.0m
表層工 1,620㎡ 区画線設置工 758m

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市新富町一丁目1番5号
商号又は名称 (株)下越道路

履行期間 (自) 令和5年4月21日

(至) 令和5年7月5日

契約金額 9,378,050円

別記第6号様式(第4条関係)

変更契約締結結果表

工事番号

工事名 蓮野苔沼線舗装補修工事

工事場所 聖籠町大字 蓮野 地内

種 別 舗装工事

工事の概要 L=270m W=6.0m
表層工 1,620㎡ 区画線設置工 758m

契約の相手方

住 所 新潟県新発田市新富町一丁目1番5号
商号又は名称 (株)下越道路

履行期間 (自) 令和5年4月21日

(至) 令和5年7月5日

契約金額

変更前の契約金額		9,378,050円
変更金額	増	682,550円
変更後の契約金額		10,060,600円

変更理由	表層工	110㎡増
	区画線設置工	99㎡減