

○ 聖籠地場物産館の建替え等に関する概算費用（試算）

	事業費	内 訳		備考
建替え の場合 (規模縮小して)	6,220 万円	解体工事	2,300 万円	
		建築工事	3,070 万円	984 m <sup>2</sup> から 150 m <sup>2</sup> へ 縮小と仮定
		外構工事	850 万円	
部分改修 の場合	8,530 万円	解体工事	1,500 万円	現店舗部分
		改修工事	5,460 万円	旧酒屋部分
		外構工事	1,500 万円	
		その他	70 万円	
全面改修 の場合	1 億 8,210 万円	建築工事	1 億 1,280 万円	
		電気設備工事	2,000 万円	
		機械設備工事	3,810 万円	
		その他	1,120 万円	
修繕のみ の場合	6,700 万円	空調設備改修工事	1,900 万円	第1回資料より
		外壁改修工事	1,400 万円	〃
		内壁改修工事	1,700 万円	〃
		屋根塗装改修工事	1,700 万円	〃
仮設店舗	2,160 万円	プレハブリース	2,160 万円	160 m <sup>2</sup> 程度

※ あくまでも、仮定に基づく概算の費用です。