
かなり
評価

できる

評価
できる

普通
あまり
評価

できない

評価
できない

事業を円滑・確実に遂行できる体制、経営基盤であ
るか。また、グループの場合の役割分担は、明確か
つ適切なものとなっているか。

5 4 2 1 0 /5

国又は地方公共団体との間に同種の業務実績を有し
ているか。

5 4 2 1 0 /5

事業計画は具体的で実現性を有し、計画どおり遂行
できる能力を有しているか。

5 4 2 1 0 /5

工事中における工程管理、品質管理及び安全管理等
の留意点等が記載されており、工事履行に関する信
頼性があるか。

5 4 2 1 0 /5

LED照明機器等は、累積製造・販売実績（台数・年
数）を十分有するメーカー製品を採用しているか。

5 4 2 1 0 /5

契約期間中の使用機器の品質、信頼性、安全性を十
分に確保できるか。また、省エネ性能等が優れてい
るか。

10 8 5 2 0 /10

緊急時や災害時等の不具合等に早急に対応できる体
制が確保されているか。

10 8 5 2 0 /10

製品に関する事故やトラブル等に対する安全対策が
図られているか。

10 8 5 2 0 /10

電気料金、二酸化炭素排出量は削減効果が高い提案
となっているか。

15 11 7 3 0 /15

町内業者を積極的に活用し、地域経済の活性化に配
慮しているか。

15 11 7 3 0 /15

見積額 右記、算出方法にて計算 /15

使用機器

維持管理

事業効果

/100合    計

配点×（全体の最低見積金額／当該見積金額）

調査・設計工事
計画等

別紙（３）「聖籠町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業」提案書評価基準表

評価項目 審査事項

評価基準

得点

事業遂行能力


