

公表の期間
令和7年11月5日から
令和8年11月5日まで

別記第4号様式(第4条関係)

見積結果表(随意契約)

契約の名称 ざぶーん館源泉湯ポンプ入替修繕【緊急修繕】
履行場所 聖籠町観音の湯ざぶーん館
履行期間 令和7年10月31日まで

予定価格	一円	制限価格	一円
入札書比較 予定価格	一円	見積書比較 制限価格	一円

見積額	記事	入札者
4,700,000円	契約の相手方に決定	㈱NNCエンジニアリング
以下余白		

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

—見積日時 令和—年—月—日 午前・午後—時—分

上 記 見 積 者 を 指 名 し た 理 由
本工事については、停止すると温泉営業が困難になるため、早急な入れ替えが必要なことから、緊急であるため㈱NNCエンジニアリング代表取締役 中島 直人と聖籠町財務規則第141条第3項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき一者随意契約とするものです。

別記第5号様式(第4条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称	ざぶーん館源泉揚湯ポンプ入替修繕【緊急修繕】
履行場所	聖籠町観音の湯ざぶーん館
種 別	さく井工事
契約の概要	源泉揚湯ポンプの入れ替え

契約の相手方

住 所	長岡市寺宝町130番地1
商号又は名称	(株)NNCエンジニアリング
履行期間 (自)	令和7年9月18日
(至)	令和7年10月31日
契約金額	5,170,000円