

別記第1号様式(第3条関係)

令和5年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和5年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	山大夫2号線道路側溝工事	大夫地内	約160日	土木一式工事	排水工 延長約385m	第1四半期
2	山諏訪山木の株線外消雪井戸設置工事	諏訪山地内	約180日	さく井工事	消雪パイプ工 (削井工) 1基	第1四半期
3	蓮潟金清水線道路舗装工事(その1)	蓮潟地内	約120日	舗装工事	アスファルト舗装 約6,000㎡	第2四半期
4	蓮潟金清水線道路舗装工事(その2)	蓮潟地内	約120日	舗装工事	アスファルト舗装 約5,700㎡	第2四半期
5	寺島網代浜線(苔沼)道路改良工事	諏訪山地内	約180日	土木一式工事	道路工 延長約140m 幅員10.5m	第1四半期
6	中の橋三賀線道路改良工事	大夫地内	約160日	土木一式工事	道路工 延長約330m 幅員2.5m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和5年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和5年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	蓮野藤寄線舗装補修工事	藤寄地内	約70日	舗装工事	アスファルト舗装 約1,110m <sup>2</sup>	第1四半期
2	蓮野苔沼線舗装補修工事	諏訪山地内	約80日	舗装工事	アスファルト舗装 約1,620m <sup>2</sup>	第1四半期
3	道路区画線設置工事	町内一円	約100日	土木一式工事	区画線工 約16,600m	第1四半期
4	弁天渦風致公園柵設置工事	蓮野地内	約90日	造園工事	防護柵工 約148m	第1四半期
5	蓮渦幼稚園線道路舗装工事	蓮渦地内	約70日	舗装工事	アスファルト舗装 約1,080m <sup>2</sup>	第2四半期
6	桃山新用水橋修繕工事	桃山地内	約60日	土木一式工事	道路構造物 延長約3m	第2四半期
7	蓮渦幼稚園線道路改良工事	蓮渦地内	約160日	土木一式工事	道路工 延長約197m 幅員7.0m	第2四半期
8	寺島網代浜線(苔沼)道路舗装工事	諏訪山地内	約80日	舗装工事	アスファルト舗装 約1,280m <sup>2</sup>	第3四半期
9	中の橋三賀線道路舗装工事	大夫地内	約60日	舗装工事	アスファルト舗装 約760m <sup>2</sup>	第3四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。







別記第1号様式(第3条関係)

令和5年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 子ども教育課

3 随意契約

令和5年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	亀代小学校高圧受電設備更新工事	亀代小学校	約270日	電気工事	高圧受電設備更新	第1四半期
2	せいらう幼稚園フェンス設置工事	せいらう幼稚園	約60日	とび・土木・コンクリート工事	グラウンド・通路仕切フェンス設置(30m)	第1四半期
3	体育館床塗替修繕	亀代小学校	約60日	建築一式工事	体育館床ウレタン塗装の塗替	第1四半期
4	学校給食共同調理場蒸気ボイラ入替工事	学校給食共同調理場	約90日	機械器具設置工事 ↓ 管工事	蒸気ボイラ(1基)の入替	第1四半期
5	調理室・洗浄室照明入替工事	学校給食共同調理場	約60日	電気工事	調理室・洗浄室照明の入替	第1四半期

修正

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。  
 2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。









別記第1号様式(第3条関係)

令和5年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和5年4月20日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	藤寄地区(E, F工区)配水管布設替詳細設計業務委託	藤寄地内	約180日	設計	設計 配水管布設替 L=300m 詳細設計 1式	第1四半期
2	阿賀野川流域関連公共下水道全体計画見直し業務委託	町内一円	約210日	設計	阿賀野川流域 関連公共下水道 全体計画見 直し業務 一式	第1四半期
3	阿賀野川流域関連公共下水道全事業計画見直し業務委託	町内一円	約210日	設計	阿賀野川流域 関連公共下水道 事業計画見 直し業務 一式	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。